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Contrato nº 73/2013 
Modalidade de Licitação: Tomada de Preços 005/2013 

 
CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA, 
QUE ENTRE SI FIRMAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO 
BOM, ESTADO DO PARANÁ e DE 
OUTRO LADO MARTINELLI & SILVA – 
CONSTRUTORA – LTDA – ME, 
CONFORME O QUE SEGUE: 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM, ESTADO DO 
PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida 
Curitiba, no 65, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 75.771.121/0001-
71, neste ato devidamente representado pelo por seu Prefeito Municipal Sr. 
MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, brasileiro, portador do RG nº 3642.927 SSP/PR 
e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom estado 
do Paraná. 
 
CONTRATADA: MARTINELLI & SILVA – CONSTRUTORA – LTDA – ME, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 13.950.465/0001-55, 
com sede à Rua Silvio Beligni, 303. Marilândia do Sul, estado do Paraná neste 
ato representada pelo Sr. Osmar Martinelli Junior, brasileiro, casado, portador 
do Registro de Identidade Civil n.º 7.539.269-9 SSP-PR e do CPF/MF nº 
047.011.479-74, a seguir denominada CONTRATADA, acordam e ajustam 
firmar o presente CONTRATO, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, suas alterações e legislações pertinentes, assim como pelas condições 
do Edital  do processo licitatório Tomada de Preços 005/2013 e pelas cláusulas 
a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes. 
 

Cláusula Primeira – Objeto (Art. 55, I e XI) 
O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa para 
pavimentação em pedra irregular Poliédrica/Assimétrica em 6,00km, de 
extensão, com 6,00 metros de largura totalizando 36.000,00m² no trecho que 
liga Rio Bom com a divisa com Apucarana com 4.255,66m, no trecho caminho 
da Paz e Avenida Rio Grande do Sul com 1.161,23m e a Estrada frigorífico  
com 583,11m de acordo com o convênio nº 027/2013 entre secretaria de 
infraestrutura logística, departamento de Estradas e Rodagem e o Município de 
Rio Bom, com fornecimento de materiais, mão de obra e projetos 
complementares, conforme projeto arquitetônico, orçamento, quantitativo de 
materiais, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro. 
 

 
Cláusula Segunda  – Vinculação ao Edital 
Integram e completam o presente Termo Contratual, para 

todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as 
condições expressas no edital do processo licitatório tipo Tomada de Preços n.º 
005/2013  juntamente com seus anexos e a proposta da CONTRATADA. 
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Cláusula Terceira – Regime de Execução (Art. 55 II) 
A execução do presente Contrato dar-se-á sob a forma de 

execução indireta, em regime de empreitada global. 
 

Cláusula Quarta – Valor Contratual (Art. 55 III) 
Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA o valor de R$ 1.095.373,75 (um milhão noventa e 
cinco mil trezentos e setenta e três reais e setenta e cinco centavos), 
conforme cronograma físico-financeiro constante na proposta. 

 
Cláusula Quinta – Condições de Pagamento (Art. 55, III) 
Os pagamentos serão mensais, de acordo com o 

cronograma físico-financeiro, e serão efetuados até 10 dias após o 
adimplemento de cada parcela, referente à medição previamente realizada pelo 
fiscal da obra. 

 
Parágrafo Primeiro – Medida e atestada a execução dos 

serviços, a CONTRATADA, entregará a correspondente notafiscal/fatura na 
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, para conferência e 
aceitação, prevalecendo essa data para fins de protocolização. 

 
Parágrafo Segundo – Quando dos pagamentos pelos 

serviços executados está a CONTRATADA condicionada à comprovação da 
quitação de débitos com a Previdência Social, FGTS, 13º salário, PIS, ISS, 
férias e demais encargos referentes aos empregados que prestarem serviços 
para a execução do objeto contratado. 

 
Cláusula Sexta – Critério de Reajuste (Art. 55 III) 
O preço estabelecido no presente Contrato não será 

reajustado, ressalvado as hipóteses autorizadas pela Lei 8.666/93 e suas 
alterações. 

 
Parágrafo Único – Havendo reajuste, este será concedido 

(no caso do prazo de execução estar em vigência) após transcorridos 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias corridos da data da ordem de expedição dos 
serviços mediante utilização do Índice INPC (Indice Nacional de Preços ao 
Consumidor).    

 
Cláusula Sétima – Prazos (Art. 55, IV) 
O prazo de execução do objeto do presente Contrato será 

de 12 (doze) meses a contar da data de aceite da ordem de execução dos 
serviços e o de vigência será de 12 (doze) meses. 
 

Parágrafo Primeiro - O prazo máximo para o início da 
execução da obra é de 5 (cinco) dias e será contado a partir da data da Ordem 
de Execução dos Serviços. 

 
Parágrafo Segundo - O prazo de recebimento provisório da 

obra será de 10 (dez) dias,  após a entrega da conclusão da obra, corresponte a 
última medição, devidamente notificada pelo CONTRATADO ao Fiscal da Obra. 
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Parágrafo Terceiro - O prazo para o recebimento definitivo 

será de até 30 (trinta) dias,  a contar da data de Conclusão da Obra. 
 

Parágrafo Quarto - Os prazos estabelecidos nos 
parágrafos primeiro, terceiro e quarto, acima poderão ser prorrogados no termos 
do Art. 57, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
   Cláusula Oitava – Da Fiscalização e Controle do 
cumprimento dos encargos trabalhistas e previdenciários  
 
   O responsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
execução do Contrato, assim como o controle do cumprimento dos encargos 
trabalhistas e previdenciários resultantes da execução contratual, será 
designado pelo  Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, na 
expedição da Ordem de Serviço, dentre aqueles cuja responsabilidade foi 
atribuída pelo Chefe do Executivo Municipal.   
 

Parágrafo Primeiro – O responsável designado na Ordem 
de Serviços, para as atribuições acima mencionadas efetuará medições a cada 
30 dias, a contar da expedição da referida Ordem de Serviços e analisará o 
avanço físico real dos serviços e o cronograma e verificará  o exato 
cumprimento das obrigações da contratada no período da medição, quanto à 
quantidade e o prazo previsto para a execução. Medida e atestada a execução 
dos serviços, a CONTRATADA  entregará a correspondente nota fiscal na 
Secretaria de Finanças do Municipio. 

 
Parágrafo Segundo – Nos casos de paralisação ou 

abandono da obra pelo CONTRATADO, deverá o fiscal da obra emitir o 
respectivo Termo de Paralisação da Obra e encaminha-lo a procuradória 
Jurídica do Município, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, em que ocorrer a 
paralisação, para que sejam tomadas as devidas providêndias.  

 
Cláusula Nona – Do Recebimento Provisório e Definitivo 
Executado o contrato, o seu objeto será recebido nos 

termos do Art. 73, inciso I, alíneas “a” e “b” ,  e Art. 76 da Lei 8.666/93, pelo . 
 
   Parágrafo Primeiro O objeto contratual será recebido 
provisoriamente pelo  responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mencionado na cláusula oitava, mediante Termo de Recebimento 
Circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação 
do Contratado. 
    

Parágrafo Segundo- O objeto contratual será recebido 
definitivamente, pela Comissão instituída pelo Prefeito Municipal, pelo prazo de 
até 30 (trinta) dias a contar da conclusão. 

 
  Parágrafo Terceiro – O Contratado é obrigado a reparar, 

corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 
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execução ou de materiais empregados.   
 

Parágrafo Quarto – A Contratada deverá após o 
recebimento provisório apresentar comprovante de recolhimento referente a 
FGTS guia GFIP e INSS – Certidão Negativa de Débitos CND referente à 
matrícula da Obra.  

 
Cláusula Décima – Recurso Financeiro (Art. 55 V) 

Das despesas com a contratação da empresa para a execução do objeto deste 
Edital, R$ 1.095.373,75 (um milhão noventa e cinco mil trezentos e setenta 
e três reais e setenta e cinco centavos), serão pagos através do convênio nº 
027/2013 entre a Secretaria de Infraestrutura Logística, departamento de 
Estradas e Rodagem e o Município de Rio Bom, conforme clausula terceira, a 
qual será pago em conformidade com os percentuais de obras executados e 
medidos pelo engenheiro da departamento de Estradas e Rodagem, sendo a 
dotação 08.02.15.451.0022.1.002.4.4.90.51 Desp: 1045  FR:775, previsto na 
clausula sexta do mencionado convênio. 
 

Cláusula Décima Primeira – Garantia da Execução do 
Contrato (Art. 55, VI) 

A CONTRATADA deverá prestar garantia de execução no 
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, e a garantia 
adicional, se houver, por uma das modalidades previstas no Art. 56, § 1º da Lei 
nº 8.666/93, e responderá pelo adimplemento das obrigações contratuais e por 
todas as multas que foram impostas à contratada e pela perfeita execução do 
objeto deste  Contrato, a mesma devera ser apresentada junto ao aceite da 
ordem de serviço. 

 
Parágrafo Primeiro – A garantia prestada pela 

CONTRATADA será liberada ou restituída após o recebimento definitivo do 
objeto, mediante a apresentação de Certidão Negativa do INSS, FGTS e baixa 
da Matricula referente à obra objeto do Contrato. 

 
Parágrafo Segundo – Quando ocorrer acréscimo do objeto 

e/ou prorrogação do presente contrato, deverá a Contratada apresentar  
Garantia Suplementar para cobertura do prazo ou dos acréscimos financeiros, 
na data de concessão da prorrogação.  
 
   Parágrafo Terceiro – Nos casos em que o Contratado der 
causa a rescisão do contrato, a garantia de execução e a garantia suplementar, 
se houver, não serão devolvidas, sendo apropriadas pelo Contratante, a título 
de indenização/multa.    
 

Cláusula Décima Segunda– Garantia da Obra (Art. 618 
do Código Civil Brasileiro) 

Executado o objeto contratual, a CONTRATADA responderá 
pela solidez e segurança da obra, durante o prazo irredutível de cinco anos, em 
conformidade com o Art. 618 do Código Civil Brasileiro. 
 
   Cláusula Décima Terceira– Direitos e 
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Responsabilidades das Partes (Art. 55, VII) 
Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto 

desse Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor 
ajustado na forma e no prazo convencionados. 

Parágrafo Primeiro – Constituem obrigações da 
CONTRATANTE: 
 

a) efetuar o pagamento ajustado e,  
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução 

do Contrato. 
c) realizar a fiscalização da obra; 

 
   Parágrafo Segundo – Constituem obrigações da  
CONTRATADA: 
 

a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada; 
b) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais decorrentes da execução do presente Contrato; 
c) manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação; 

d) apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, 
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor 
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

e) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre 
Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a 
trabalhar com equipamentos individuais; 

f) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no início 
da execução da Obra; 

g) reparar, corrigir, remover reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou em parte, o objeto do presente Contrato, em que se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 
de materiais empregados; 

h) responsabilizar-se por danos causados diretamente à 
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na 
execução do presente Contrato; 

i) Matrícula da Obra junto ao INSS; 
j) Licenciamento da Obra junto à Prefeitura Municipal 
K) Comunicar expressamente ao Contratante a Conclusão da Obra. 

 
   Parágrafo Terceiro:  A apresentação dos documentos 
mencionados nas alíneas “f”, “i” e “j” do parágrafo anterior, deverão ser 
apresentados impreterivelmente até 20 (vinte) dias após a expedição da Ordem 
de Serviços para execução da obra, ficando a 1º medição condicionada a 
apresetnação dos referidos documentos. 
 
   Parágrafo Quarto: Para a primeira medição, poderá ser 
apresentado ao Fiscal da Obra (Sergio Henrique Ribas Macuco CREA17326/D-
PR) o protocolo da Matrícula junto ao INSS, até a expedição da mesma.  
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Cláusula Décima Quarta – Sanções Administrativas para 

o Caso de Inadimplemento Contratual (Art. 55, VII) 
 

Parágrafo Primeiro – Em caso de atraso injustificado no 
cumprimento do cronograma da obra, será aplicada à CONTRATADA multa 
moratória de valor equivalente a 0,1 % sobre o valor total em  atraso, por dia útil 
excedente ao respectivo prazo, limitada a 2 % do valor total da etapa em atraso. 

Parágrafo Segundo – Pela inexecução total ou parcial do 
Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à 
CONTRATADA as sanções previstas no Art. 87 da Lei nº 8.666/93; sendo que 
em caso de multa esta corresponderá a 5 % sobre o valor total do Contrato. 
   Cláusula Décima Quinta – Dos Materiais 
   Todos os materiais e equipamentos a serem utilizados na 
obra serão fornecidos pela CONTRATADA, e todos os custos de aquisição, 
transporte, de armazenamento ou de utilização devem estar incluídos nos 
preços propostos. 
   Parágrafo Primeiro – Todos os materiais que forem 
utilizados na obra deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações 
e serem aprovados pela fiscalização antes de sua aquisição, confecção ou 
utilização. 
 
   Parágrafo Segundo – A responsabilidade pelo 
fornecimento, em tempo hábil, dos materiais, veículos, máquinas e 
equipamentos será, exclusivamente da CONTRATADA. 
 

Cláusula Décima Sexta – Rescisão (Art. 55, VIII e IX)  
O CONTRATANTE reserva-se ao direito de rescindir o 

contrato independente de interpelação judicial ou extrajudicial, caso ocorram 
quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 
 

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconhece os 
direitos da CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 
77, da Lei nº 8.666/93. 

Parágrafo Segundo – A rescisão do contrato, quando 
motivada por qualquer um dos itens alencados no art. 78 da Lei 8.666/93, 
implicará a apuração de perdas e danos, sem embargos da aplicação das 
demais providências legais cabíveis. 

 
Parágrafo Terceiro – Declarada a rescisão do contrato, a 

contratada se obriga, expressamente, como ora o faz, a entregar o objeto deste 
contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer 
natureza. 
 
   Claúsula Décima Sétima- Da Subcontratação 
   A CONTRATADA não poderá ceder o contrato, no todo ou 
em parte, a nenhuma pessoa fisica ou jurídica, sem autorização prévia por 
escrito, por parte da fiscalização da CONTRATANTE. 
   Claúsula Décima Oitava – Dos serviços não previstos  
   O CONTRATANTE reserva-se o direito de acrescer ou 
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reduzir, se julgar necessário, os serviços até o limite estabelecido pela Lei n.º 
8.666/93 e suas alterações do valor contratual. 
 

Cláusula Décima Nona Legislação Aplicável – Casos 
Omissos  (Art. 55, XII) 

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas 
disposições expressas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, suas alterações 
e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhe supletivamente, os 
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Código Civil 
Brasileiro. 
 
    Cláusula Vigésima – Das Alterações 
   Serão incorporadas a este contrato, mediante termos 
aditivos, quaisquer modificações que venham a ser necessárias durante a sua 
vigência, decorrente das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações 
nos projetos, nas especificações, nas quantidades, prazos ou valores. 
    
   Claúsula Vigésima Primeira – Da Publicação  
   O presente Instrumento de Contrato será publicado na 
imprensa Oficial até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, 
ressalvado o disposto no Art. 26 da Lei 8.666/93. 
 

Cláusula Vigésima Segunda – Foro (Art. 55 § 2º) 
Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul para 

dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato. 
 

E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o 
presente instrumento contratual, em 2 (duas) vias iguais e rubricadas para todos 
os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo. 
 

 
Rio Bom, 04 de Novembro de 2013. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM  MARTINELLI & SILVA – CONSTRUTORA – 

LTDA – ME 
 
 

____________________________ 

  
 

____________________________ 
Moisés José de Andrade 

Prefeito 
 Osmar Martinelli Junior 

 
 

 
 
 

Testemunhas: 
 
_______________________________                                       _____________________ 
José Carlos de Paula Virgílio Primon 
Cpf: 549.965.659-53 Cpf: 205.357.839-49 
 


