

Rio Bom

## Comprovante de Entrega

Código da publicação: 1157

Data da emissão do comprovante: 20/05/2024 07:05:25

Modalidade: Tomada de Preços

N° da Licitação/Ano: 11/2020

N° do Processo: 11

Situação: Encerrado

Data de Acolhimento/Horário: 04/12/2020 08:45:00

**Data de Abertura/Horário:** 04/12/2020 08:45:00

**Data da Disputa/Horário:**04/12/2020 08:45:00

**Objeto:** Modalidade: Tomada de Preço Valor Máximo: R\$ 96.162,69 (noventa e seis mil centos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) Objeto: Contratação de empresa para Recape Asfáltico em CBUQ, com Reperfilamento em CBUQ, sobre Paralelepípedo na Rua Romero Ferreira dos Santos no município de Rio Bom - PR Anexos CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO MAPA COMPARATIVO. ATA SEÇÃO. REFERENCIA PLANILHA PROJETO PROJETO 4 PROJETO 3 PROJETO 2 PROJETO 1 MEMORIAL DESCRITIVO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO.

**Resumo:** Modalidade: Tomada de Preço Valor Máximo: R\$ 96.162,69 (noventa e seis mil centos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos) Objeto: Contratação de empresa para Recape Asfáltico em CBUQ, com Reperfilamento em CBUQ, sobre Paralelepípedo na Rua Romero Ferreira dos Santos no município de Rio Bom - PR Anexos CONTRATO. HOMOLOGAÇÃO MAPA COMPARATIVO. ATA SEÇÃO. REFERENCIA PLANILHA PROJETO PROJETO 4 PROJETO 3 PROJETO 2 PROJETO 1 MEMORIAL DESCRITIVO EDITAL AVISO DE LICITAÇÃO.

## **Arquivos**

Data	Nome documento	Arquivo
18/11/2020 00:00:00	AVISO DE LICITAÇÃO.	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	EDITAL	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	MEMORIAL DESCRITIVO	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	PROJETO 1	<u>Baixar</u>



## **Rio Bom**

Paraná

Data	Nome documento	Arquivo
18/11/2020 00:00:00	PROJETO 2	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	PROJETO 3	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	PROJETO 4	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	PROJETO	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	PLANILHA	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	REFERENCIA	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	ATA SEÇÃO.	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	MAPA COMPARATIVO.	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	<u>Baixar</u>
18/11/2020 00:00:00	CONTRATO.	<u>Baixar</u>
	18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00  18/11/2020 00:00:00	18/11/2020 00:00:00       PROJETO 2         18/11/2020 00:00:00       PROJETO 3         18/11/2020 00:00:00       PROJETO 4         18/11/2020 00:00:00       PROJETO         18/11/2020 00:00:00       PLANILHA         18/11/2020 00:00:00       REFERENCIA         18/11/2020 00:00:00       ATA SEÇÃO.         18/11/2020 00:00:00       MAPA COMPARATIVO.         18/11/2020 00:00:00       HOMOLOGAÇÃO