

Paraná

Comprovante de Publicação

Link da publicação: https://www.riobom.pr.gov.br/licitacao/detalhe/1305/

Código da publicação: 1305

Data da emissão do comprovante: 09/05/2025 10:49:34

Modalidade: Dispensa de licitação

N° da Licitação/Ano: 25/2019

N° do Processo: 25

Situação: Encerrado

Data de Cadastro/Horário: 06/09/2019 00:00:00

Data de Acolhimento/Horário: 06/09/2019 09:00:00

Data de Abertura/Horário: 06/09/2019 09:00:00

Data da Disputa/Horário:06/09/2019 09:00:00

Valor estimado: Não definido

Objeto: Modalidade: Dispensa de Licitação Valor Máximo: R\$ 4.850,00 (Quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Objeto: Contratação de empresa para Elaboração de Orçamento da Obra do Mini Teatro, através da Planilha Múltipla da CEF (Caixa Econômica Federal). Conforme Contrato de Repasse nº 864982/2018 entre o Ministério do Turismo – programa APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, referente a proposta Siconv n.º 11158/2018. - Construção do Teatro no Município de Rio Bom- PR. Com levantamento de quantitativos dos projetos, pesquisa de preços dos serviços no SINAPI e cotações quando necessárias e não constantes no SINAP, passando os mesmos para a Planilha Múltipla da CEF, fechando o preço Final da Obra, após conferência do Engenheiro do Município dos valores e preços finais, e também após a verificação e correção da CEF, na Planilha e projetos. A Empresa também vai fazer as correções que se fizerem necessárias até a Aprovação final pela CEF dos Projetos e Orçamentos. Anexos CONTRATO HOMOLOGAÇÃO PARECER DA COMISSÃO RATIFICAÇÃO



Paraná

Resumo: Modalidade: Dispensa de Licitação Valor Máximo: R\$ 4.850,00 (Quatro mil oitocentos e cinquenta reais). Objeto: Contratação de empresa para Elaboração de Orçamento da Obra do Mini Teatro, através da Planilha Múltipla da CEF (Caixa Econômica Federal). Conforme Contrato de Repasse nº 864982/2018 entre o Ministério do Turismo – programa APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, referente a proposta Siconv n.º 11158/2018. - Construção do Teatro no Município de Rio Bom- PR. Com levantamento de quantitativos dos projetos, pesquisa de preços dos serviços no SINAPI e cotações quando necessárias e não constantes no SINAP, passando os mesmos para a Planilha Múltipla da CEF, fechando o preço Final da Obra, após conferência do Engenheiro do Município dos valores e preços finais, e também após a verificação e correção da CEF, na Planilha e projetos. A Empresa também vai fazer as correções que se fizerem necessárias até a Aprovação final pela CEF dos Projetos e Orçamentos. Anexos CONTRATO HOMOLOGAÇÃO PARECER DA COMISSÃO RATIFICAÇÃO

Arquivos

Data	Nome documento	Arquivo
06/09/2019 00:00:00	RATIFICAÇÃO	<u>Baixar</u>
06/09/2019 00:00:00	PARECER DA COMISSÃO	<u>Baixar</u>
06/09/2019 00:00:00	HOMOLOGAÇÃO	<u>Baixar</u>
06/09/2019 00:00:00	CONTRATO	Baixar