
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

  Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123 BDI (%) - MATERIAIS: 15,28%

e-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br BDI (%) - SERVIÇOS: 20,07%

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: RIO BOM SAM  XX SAM  XX

Projeto : RECAPE DE VIAS URBANAS LOTE 1 LOTE nº 1

Local da Obra :AV. PARANÁ, CONJ. HAB. BENEDITO PINTO DE ANDRADE, DIST. SANTO ANTONIO PALMITAL Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 14/04/2023 - sex

Código Orígem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO

                           
km ( ton )

TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT ( R$ ) - PM
( R$ ) - PM

TOTAIS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES      3.053,04                      

COMPOSIÇ

ÃO 11398
ORSE - jan/23

PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 

20x20 MM E LONA 360 GRS, COM IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM 

ESTRUTURA DE MADEIRA.

2.542,72 2.542,72 3.053,04 un 1,00             3.053,04      3.053,04                        

4 REVESTIMENTO 0,00      -               -               -                                 905.130,56                 

PAV-089 PM Curitiba-abr/22Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,78 m2 10.301,47   0,78             8.035,15                        

560100A DER Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,59 m2 10.301,47   0,59             6.077,87                        

589420A DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação 353,00 1,0000 337,97 3.861,37 4.045,30 4.857,19 ton 12,37           4.857,19      60.083,44                     

560400A DER Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,49 0,49 0,59 m2 10.301,47   0,59             6.077,87                        

589100A DER mat Fornecimento de CM-30 - imprimação 45,00 1,0000 79,25 5.937,37 5.779,76 6.939,76 ton 12,37           6.939,76      85.844,83                     

561100A DER Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41 m2 20.602,94   0,41             8.447,21                        

589420B DER mat Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 353,00 1,0000 337,97 3.861,37 4.045,30 4.857,19 ton 10,30           4.857,19      50.029,06                     

570400A DER CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade maior que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 53,14 169,12 222,26 266,87 ton 1.236,18      266,87         329.899,36                   

transporte Areia 150,00 0,1007 16,43 0,00 0,00      -               -               -                                 

transporte Cal Hidratada CH-1 353,00 0,0152 4,30 0,00 0,00      -               -               -                                 

transporte Brita ( usina ) 0,20 0,8341 2,41 0,00 0,00      -               -               -                                 

transporte Massa 22,00 1,0000 29,99 0,00 0,00      -               -               -                                 

589000L DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade maior que 10.000 ton) 45,00 1,0000 88,36 4.828,86 4.724,58 5.672,80 ton 61,81           5.672,80      350.635,77                   

9 SERVIÇOS DIVERSOS 0,00      -               -               -                                 4.745,20                      

SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 0,00      -               -               -                                 

101173 SINAPI

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, 

ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 

ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

62,91 62,9100 75,54 0,00 75,54 90,70 m 12,00           90,70           1.088,40                        

9557 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACA DIÂMETRO = 

10,0 MM. AF_09/2021
11,50 11,5000 13,81 0,00 13,81 16,58 m 29,34           16,58           486,46                           

95583 SINAPI
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS 

DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,00 MM. AF_09/2021
17,59 17,5900 21,12 0,00 21,12 25,36 kg 28,48           25,36           722,25                           

34 SINAPI AÇO CA-50, 10,0 MM, VERGALHÃO 8,52 8,5200 10,23 0,00 10,23 12,28 kg 102,03         12,28           1.252,93                        

mailto:prefeitura@riobom.pr.gov.br


96555 SINAPI

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

560,14 560,1400 672,56 0,00 672,56 807,54 m3 1,48             807,54         1.195,16                        

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -               -               -                                 28.790,67                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos 

para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da 

capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da 

obra.)

-               -               -                                 

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Terraplenagem 
163,62 163,62 196,46 un 9,00             196,46         1.768,14                        

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Reforço do Subleito 
163,62 163,62 196,46 un 9,00             196,46         1.768,14                        

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de 

Compactação) - Regularização e Compactação do Subleito
163,62 163,62 196,46 un 9,00             196,46         1.768,14                        

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 148,02 148,02 177,73 un 9,00             177,73         1.599,57                        

74022/27 SEIL Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 79,56 79,56 95,53 un 9,00             95,53           859,77                           

74022/53 SEIL Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 83,84 83,84 100,67 un 9,00             100,67         906,03                           

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 48,16 48,16 57,83 un 9,00             57,83           520,47                           

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 99,15 99,15 119,05 un 9,00             119,05         1.071,45                        

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 97,91 97,91 117,56 un 9,00             117,56         1.058,04                        

09.01 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de 

corpos de prova da capa asfáltica.
4.850,20 4.850,20 5.823,64 gb 3,00             5.823,64      17.470,92                     

x

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5) 908.183,60          908.183,60         

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7) -                      -                     

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8) -                      -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9) 4.745,20              4.745,20            

x TOTAL DE DRENAGEM (10) -                      -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 28.790,67            28.790,67           

x ÁREA ATUAL (m2): 10.301,47 91,42 /m2

x

x

x 941.719,47 941.719,47

________________________________________ _________________________________

Sergio Henrique Ribas Macuco

Engenheiro Civil - CREA-PR - 17326-D

Moisés José de Andrade

Prefeito Municipal
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